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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001-07/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE: TEPOSCOLULA, ESTADO DE
OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR
LOS CC. ARTURO LOPEZ LOPEZ Y FELIPE RIVERA VELASCO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SINDICO MUNCIPAL, Y POR LA OTRA PERSONA MORAL “ARQUITECTURA MENDOZA
RIVERA S.A. DE C.V.” REPRESENTADA POR LA C. FELIPA RUIZ, CON CREDENCIAL I.F.E. NUMERO DE
FOLIO IDMEX1216333250 Y CLAVE DE ELECTOR RZXXFL59082320M500 EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, INVESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO NOPALA S/N, SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO
DE TEPOSCOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA.

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 46 FRACCION XXI; ARTICULO 48 FRACCION XIll, Y ARTICULO 51
FRACCION | DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

a) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A LA PERSONA MORAL “ARQUITECTURA
MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V.” DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 22 DE JUNIO DEL
ANO 2020 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS
MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO 2020.

d)

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO”
CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL
FONDO IV INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA
CIUDAD DE MEXICO, Y RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, APROBADOS Y AUTORIZADOS OFICIO DE NOTIFICACION Y
APROBACION DE OBRA NUMERO MSPN/R33/FIV/001-07/2020 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2020 PARA
EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, DEL RAMO 33 FONDO IV, Y RAMO 28 APORTACIONES

FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DE MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- == A9 UL MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

APARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE
JMENTO NOTARIAL, LEVANTADA ANTE LA FE DEL
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAX.
2020-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001 -07/2020

NOTARIO PUBLICO NUM. 19 DE LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE EL CARACTER CON QUE SE
OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU
REPRESENTADO TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON
CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA.

QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. AMR170331INH3 QUE TIENE COMO ACTIVIDAD
PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE
LAS CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURO SOCIAL.

QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN RAYON 202 LOCAL 29 CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

“AMBAS PARTES” DECLARAN:
QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS

Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO, Y EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE OAXACA.

QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y

MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

LAUSULA S

’
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAX.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”LA REALIZACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIONW& $02 Pedro

DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE TRES CRUCES, EN LA COMUNIDAD §E

-

2}

2020-2022 e
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001 -07/202‘0‘?4; ﬁ\!EfwPl A
MUNICIPAL

SAN PEDRO NOPALA.”, QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PARTIDAS Y SUBPARTIDAS: Dtin, TWL\:\B, Oox,
¥ Q{'w/"?rr’.:;.

PRELIMINARES
EXCAVACION

CERCO PERIMETRAL

DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL Ya
DIRECCION DE OBRA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION,’
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASI, COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE

GEOMEMBRANA ” 1,4
INSTALACION HIDRAULICA = (v,t""»

CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS“_‘ o
PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL -

EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE EST
CONTRATO.

v
»

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

OLLA DE CAPTACION
i~ \ )7

aiteg

ok

P
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 517,241.38 (QUINIENTOS %

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. MAS EL 16% DE LV.A. §
82,758.62 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) CON UN

PRESUPUESTAL

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. Mo, Te

N BN
Ly
oG

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45_DIAS NATURALES

LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DIiA 15 AGOSTO DE 2020,

y
&

(.L

o

IMPORTE TOTAL DE $ 600,000.00 (SEICIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL CORRESPONDE&"

A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO @ ACIER ;

Ry

INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DiA 02 DE JULIO DE 2020 Y ENTHE%

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRA

PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL
MUNICIPIO”, DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA:
SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO

AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

DEL ESTADO DE OAXACA.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DIS;OSICIO'N DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES
EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRA BAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO

A ,

LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISO X.DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD

DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQU|ER&% RA LA REALIZACION DE LA OBRA.
AN Pégina 4 de 10
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL |
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAX.

2020-2022 .
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001-07/2020
PRESMENCIA
QUINTA: ANTICIPOS MUNICIPAL
NO SE OTORGARA ANTICIPO DE DICHA OBRA. P 3‘"#“"»;}:’;”‘;"'?”
& PR,

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN
CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL
EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN:’
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, COMO SON: CUERPO DE LA ESTIMACION, NUMEROS
GENERADORES CON CROQUIS DETALLADOS, ESTADO DE CUENTA, RESUMEN DE LA ESTIMACION,
REPORTE FOTOGRAFICO Y COPIA AL CARBON DE LA BITACORA DE OBRA DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 56 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE "f"‘_r*,‘ B
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE “‘,, Zg"f:‘ "
PAGO. =

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN g
AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN

INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. ap > €& Pe
, Nooala
“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN r;::‘;:{,;:r,'a,' Oa:

PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN 2020- 2022
SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO”. e E% m——
= vV
3 v
“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS .27
ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIO\NE‘S: 4

1.- SE DEDUCIRA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA
REGISTRADA EN LA PROPUESTA.

2 EL 5 AL MILLAR (5/100) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE
APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR
EL ARTICULO 51 FRACCION XVIII Y EN RELACION CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. LOS pala
MUNICIPIOS ENTERARAN DICHA RETENCION DIRECTAMENTE AL CONGRESO DEL "o, Teposcosts, Oax,
ESTADO EN FAVOR DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, QUIEN EN CUENTA POR b il
SEPARADO CAPTARA LOS RECURSOS QUE POR DICHOS CONCEPTOS QUE SE
GENEREN.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LO , INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN £ODIGO FISCAL DEL ESTADO DE. OAXACA, COMO SI SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PR i PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001-07/2020 QU

COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE\,;,'-;t .
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO. tag 21 a0y ¢ .

SEPTIMA: GARANTIAS :j Mpio, Son ?

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS/ -~ ;‘;;‘; Oax
PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL o
ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: TN,

a) POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO
DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR
EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

b) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA; A
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ®
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. Nooa

o, N W ")
M?:'y)n,{ vox.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS!] Lgk_éz\)
DEL PARRAFO ANTERIOR. - — :

¥ 4

ASI MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE
“EL MUNICIPIO” GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION Y HASTA QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES '
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO

TOTAL DE LA OBRA. v;"“..: 3Qn Pedre
Nopaia,
% -al‘gv ’ ‘d 9&!.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS { ;r{?{ -9% Fry

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUM‘ENTO Q‘
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA=
PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATOQ, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES " g, 09
PROCEDIMIENTOS: 4

INCREMENTO O DECRE

X Q%EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA

7
#

‘

1. SE CALCULARAN A PA’W DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL

X
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.8’  HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL /[
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001-07/2020

F‘,‘ f‘,f' +

OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PRESMIENCIA

ANEXADO. MURICIPAL
2. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN .* Mipio. Som Pedvo

CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO O EL. iNDICE —_ Nopal,

QUE DETERMINE LA SEDUCOP. 0o, ?A?k;‘:g O

&
PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA g~ V7%
DE “EL CONTRATISTA” LA QUE DEBERA ACOMPANARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA v
NECESARIA. ' 7 s

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACION DE LQS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DELOS -l.';‘i‘m
AYUNTAMIENTOSY DEBERA EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS 2020 - 20/

DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA _— <57
DENTRO DE LOS 10 DIiAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION. @L v

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

\

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS ’
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL : ol
CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO o
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE 0 A DE

SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. M XBA

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. oS S
-
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS et - -, Oux.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS; VERIFIQUE LA CORRECTA
TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE ¢
DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO .Bf
ACTA-ENTREGA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TEHMINQ

ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAH_
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDQ'*

EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. Deto. T
PO PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL .
IENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN
IESULTANTES, DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL MUNIC
PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFR £
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORT& g
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAX.

WNIDOS 4,
- >
2020-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001-07/2020
ECHOS Y OBLIGACIONES' §
b.am o 4

LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DER

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA.
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANGIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA".
- LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN :
FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS |
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO GASO §
DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”. ¥
DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES T 9090+ 2027
A FIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE@ ?‘? =
CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL- UM
MUNICIPIO" COMPARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS ¢ i
QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL
EFECTUAR LA COMPARACION LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL

IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL

PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN

ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION

O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR
SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DiA NATURAL DE DEMORA HASTA B
MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS
PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O

NOPODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
#
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RESCINDIRLO.
DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
“EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE, EL MUNICIPIO PODI j";bRDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU

CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QU
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ASi MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR Ripic. San Ped
RAZONES DE INTERES GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. 5

; Nopoka,
3 ) Otio, Tepossohiky, Oax.
DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. . 20202025 g

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA 4 )/

PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 27/3RY i~
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. YL e
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: o s
1. SEINICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME A
PERTINENTES. 1
2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA .
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y
3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER " -ohila, 0
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS k207"

15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR EL INCISO 1 —
EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATO@B’ i
DEBERA OBSERVARSE LO SIGUIENTE: LRSS

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE 7 LY.
INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS ' .

IMPUTABLES A LOS AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. \ DE

2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL MALIENDA

AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR Mplo, San Pede
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS A UN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE Y0paid, '
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40" {f{‘i‘“’7” Oox.

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

—)
3.- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LO{
TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, St

OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A

MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES EN CASO DE NEGATIVA

SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE. 0

UNA VES COMUNICADA POR EL MUNICIPIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS Q:EL[: Mala, Ods.
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR/. (0. 2022
INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y

DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON SIN O SIN LA COMPARECENCIA DE EL
CONTRATISTA EL ACTA CIRCUNSTANCIAD 'PEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORM %)AD APLICABLE
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. 4 ' PRESIDENTE MUNICIPAL

Dito, Tepasco ‘fu’;

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAX.
2020-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MSPN/R33/FIV/001 -07/2020

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO
DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO
SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE
CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

Sy,
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENID

DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA A LOS 29 Di‘AS DEL,

POR “EL MUNICIPIO”

C. FELIPE RIVERA VELASCO .., A

SINDICO MUNICIPAL
ones pito. 1

" ..C. ARTIRO LOPEZ LOPEZ

reeiy

. e N
ADMINIST MCO'DE ARQU }m-;,‘.f~
ME CO Ry, 28
MRERDOZERR AR © ¥ L
RFC: AMR170331NH3 Wit .
d&@ti‘ 1A “r'lf
HACIERDBA

C. BENITO ROJAS SANTIAG("’?; C"M‘“ <& S
REGIDOR DE HACIENDA, 4. c/o% o0 |

2

-

f 20)2
TESORERIA R
M N G: JAVIER MORALES CRUZ C. LUZ AURORA LOPEZ LOPEZ
' soso. <, TESORERO MUNICIRAL 7} /1. SECRETARIA MUNICIPAL *
o i SRR 4 z . |
. REGIDOR DE OBRAS Ott. Teposcohso,
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